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PYTANIA I ODPOWIEDŹI OD OFERENTÓW ZADANE DO DNIA 20.08.2010.


I. 
1. W specyfikacji , na stronie pierwszej nie naniesiono nr przetargu –  prosimy o wyjaśnienia
Zamawiający przyjął nr przetargu jaki jest w ogłoszeniu o przetargu: 255026
2. W dziale 5 pkt 1 ppkt a zapisano budowa klatek schodowych spełniających wymogi –  jakie wymogi stawia Zamawiający;
Wymogi zawarte w:
a. Projekt budowlany
b. Projekt wykonawczy
c. Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 i dalej z wszystkimi zmianami, par. 66, 68 ust. 1,2,3,4, par. 69 itd. 
3. Pomiędzy działem 5 pkt 8 specyfikacji a  paragrafem 4 pkt 2 ppkt 28  umowy występuje sprzeczność, ( poza tym paragrafy 4 w umowie sa oznaczone 2 razy ) – w ocenie Wykonawcy jest to przerzucanie odpowiedzialności na Wykonawcę, to Zamawiający powinien dostarczyć pełną i aktualną , wszelką dokumentację i uzgodnienia uzbrojenia terenu Wykonawcy , tym bardziej , że zapisano w specyfikacji , że Zamawiający wyklucza możliwość wizji w terenie, wątpliwości ma również Wykonawca w tym zakresie w stosunku do działu 5 pkt 11 specyfikacji;
Zamawiający oświadcza, że posiada dokumentację dotyczącą uzbrojenia terenu oraz inne uzgodnienia, bez których nie mógłby rozpocząć budowy segmentu B /dla informacji przedsięwzięcie budowy Nowego Domu zostało podzielone na segment A , segment B i pozostałe elementy nie wchodzące w zakres budowy segmentu A – Projekt budowlany obejmuje całość i na taki zakres została wydana Decyzja o pozwoleniu na budowę/. Zapis w ppkt. 28 jest niefortunny, za co przepraszamy. Zamawiający ma świadomość, że do umowy z generalnym wykonawcą załączy Projekt budowlany z wszystkimi dokumentami, wynikającymi z Prawa budowlanego, a w przypadku tego zapisu miał na myśli zewnętrzny ogląd budowy. 
Zamawiający oświadcza, że posiada umowy z gestorami sieci, a także wszelkie uzgodnienia dot. nowej sieci gazowej. 
4. Dotyczy działu 5 pkt 12 Zamawiający zastrzegł sobie prawo dokonywania zakupów własnych , jednak nie określił na jakich zasadach i w jakiej ilości  , np. udział procentowy w wynagrodzeniu Wykonawcy – Wykonawca kalkulując wszystkie koszty i ewentualny zysk wylicza go na podstawie całości zadania , każde wyłączenie  jakiegokolwiek zakresu powoduje nieopłacalność wykonania usługi , wręcz może spowodować stratę;
Zamawiający ma prawo wyłączyć z zakresu Umowy dowolne materiały lub urządzenia  potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy w celu bezpośredniego dokonania ich zakupu przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz materiałów lub urządzeń podlegających wyłączeniu, a Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych koszt jednostkowy zakupu takich materiałów lub urządzeń ujęty w wynagrodzeniu określonym w umowie. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone bez potrzeby podpisywania Aneksu. W przypadku, gdy koszt przedstawiony przez Wykonawcę będzie niższy niż koszt poniesiony przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie zmniejszone o kwotę równą kosztowi poniesionemu przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający jest zobowiązany, na prośbę Wykonawcy, udokumentować poniesiony przez siebie koszt. W takim przypadku Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonanie prawidłowego odbioru wyłączonych materiałów lub urządzeń na placu budowy, składowanie, ochronę oraz wbudowanie dostarczonych materiałów/urządzeń. Rozliczenie materiałów lub urządzeń będzie dokonywane na podstawie dokumentów WZ oraz powykonawczego obmiaru faktycznie zużytych materiałów lub urządzeń potwierdzonego przez Zamawiającego. W przypadku ewentualnych różnic w ww dokumentach, Wykonawca zwróci Zamawiającemu pozostałe materiały lub urządzenia lub zostanie obciążony ich kosztem (co może nastąpić w drodze potrącenia z najbliższej płatności należnej Wykonawcy).
5. Zamawiający nie wpisał treści w dziale 5 pkt 15 ;
Zamawiający uzupełnia zapis w tym pkt. „brak”.
6. W ocenie Wykonawcy nieprecyzyjnie Zamawiający sformułował dział 5 pkt 16, - wszelkie „oczekiwania i wymogi” Zamawiającego powinny być precyzyjnie sformułowane i opisane w dokumentacji tak, aby Wykonawca mógł profesjonalnie ocenić co ma wykonać  i  właściwie wyliczyć cenę oraz oszacować ryzyka związane z realizacja zadania;
Zamawiający ma tu na myśli zapoznanie się z Specyfikacją techniczną, Projektem wykonawczym i ewentualne zgłoszenie zapytań i wyjaśnień, wynikającym z ww. 
7. W dziale 5 pkt 17 Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania wizji lokalnej – taki stan powoduje wątpliwości Wykonawcy:  wymienione w pytaniu 6 oraz   co do intencji Zamawiającego. Czy każdy  ewentualny wzrost kosztów nieopisany w dokumentacji przetargowej a możliwy do oceny w wizji lokalnej zostanie dodatkowo zapłacony przez Zamawiającego;
Zamawiający miał na myśli wizję lokalną w budynku. Jest sprawą oczywistą, że w trakcie robót mogą wyniknąć prace dodatkowe /wynikające z aktualnej sytuacji na budowie, po odkrywkach itd. oraz wynikające z wielu innych powodów, np.: ukrytych w projekcie - projektant nie posiadał dokumentacji archiwalnej !/ - prace te zostaną przy użyciu odpowiednich procedur zapłacone.
8. w dziale 5 pkt 23 nie wskazano jakiej gwarancji i rękojmi oczekuje Zamawiający na urządzenia i osprzęt – te elementy wyposażenia  przez producentów posiadają najwyżej  dwuletnia gwarancję;
Zamawiający zażądał od oferentów biorących udział w postępowaniu minimum 5 lat gwarancji na cały zakres przedmiotu przetargu. Jednocześnie zamawiający poprzez określenie kryteriów oceny będzie przyznawać większą ilość punktów wykonawcom którzy na własny koszt wydłużą ten termin do maksymalnie 10 lat. Jakiekolwiek koszty związane z gwarancją na poszczególne komponenty zamówienia są po stronie oferenta. 
9. W dziale 5 pkt 24  Zamawiający  nakłada obowiązek zapewnienia nadzorów  dotyczących urządzeń obcych – czyich i jakich urządzeń konkretnie ;
Zamawiający miał tu na myśli urządzenia dostarczone przez zamawiającego /patrz odpowiedź na pytanie 4/.
10. W dziale 5 pkt 27  - według Zamawiającego  specyfika  domu hospicyjnego polega na budowie „domu rodzinnego” w budynku użyteczności publicznej – co należy przez to rozumieć i co się z tym zapisem wiąże  dla oszacowania dodatkowych kosztów do wyceny prac przez Wykonawcę;
Hospicjum /dom gościny, dom rodzinny/ - zamawiający prosi o zapoznanie się z materiałami, zawartymi w opisie technicznym Projektu wykonawczego, co pozwoli zrozumieć intencję zamawiającego. Należy dodać fakt, iż segment B aktualnie użytkowany sytuuje się na terenie nieruchomości, a jego użytkowanie obejmuje większość parku, parkingi itd. Zamawiający wskazuje tu na uszanowanie tej sytuacji, ponieważ chorzy to są osoby w stanach terminalnych. Specyfika budowy „domu rodzinnego” polega na finalnym uzyskaniu klimatu domowego, a nie np. szpitalnego. Doświadczeni budowlańcy wiedzą, że można wykonać ten sam zakres robót wg tego samego projektu na wiele różnych sposobów. Zamawiającemu zależy na prowadzeniu robót w sposób taki, aby uzyskać właśnie efekt domu, a nie biura, hurtowni lub zimnego szpitala.
11. W dziale 8 pkt 1 ppkt b -  czy  wszystkie wymienione tam rodzaje robót musza być wykazane dokładnie w jednym zadaniu o wartości 9000000,00 zł brutto ( wykonawca posiada np. dwa zadania o łącznej  wartości  min. 9000000,00 zł , gdzie  wykazano wszystkie rodzaje robót i dostaw ,  których Zamawiający wymaga;
Za spełnienie tego warunku uznana będzie sytuacja, gdy Wykonawca (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) wykaże się referencją z wykonania jednego zamówienia wartości min. 9.000.000zł, oraz przedstawi szereg oddzielnych referencji, w których (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu wszystkich wskazanych przez Zamawiającego rodzajów robót.  
12. W dziale 15 pkt 3 oraz pkt 4  - brak treści;
Zamawiający uzupełnia zapis w tym pkt. „brak”.
13. W umowie , w paragrafie 3 pkt 7  w ocenie Wykonawcy taki zapis jest niedopuszczalny - , uważamy , że nie można potrącić Wykonawcy większej kwoty za konkretnie zakupiony towar / materiał/ urządzenie przez Zamawiającego , gdyż byłoby to działanie na szkodę Wykonawcy,  nieporozumieniem również jest nakładanie obowiązku „obsługi” obcych urządzeń, zakupionych przez Zamawiającego,  przez Wykonawcę, i to bez dodatkowego za tę obsługę wynagrodzenia – w takim stanie rzeczy Wykonawca nie może określić  kosztów z tym związanych. Uważamy również , że  albo Zamawiający zleca Wykonawcy konkretne Zadanie, określając precyzyjnie co wykonawca ma dostarczyć i zrobić , albo powinien Zamawiający już na etapie ogłoszenia  zmniejszyć zakres przedmiotu  objętego przetargiem o te zakupy , których chce sam dokonać. Wykonawca .We wszelkich stosunkach tego rodzaju jak zlecenie usługi budowlanej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami na Wykonawcy ciąży obowiązek rzetelnej wyceny i wykonania oraz odpowiedzialności ( gwarancji) za jego usługi i dostarczone urządzenia – trudno przerzucać odpowiedzialność za  decyzje Zamawiającego   o dostawach i zakupach na Wykonawcę. Ma to swoje konsekwencje w  również w zapisach paragrafu 17 pkt 7  oraz pkt 8 umowy, który również powinien zostać zmieniony;
Patrz odpowiedź na pytanie 4. Zamawiający dostarczy wykonawcy odpowiednie dokumentacje, ale ma prawo zawrzeć w umowie możliwość zakupu własnych. Jest to prawo zamawiającego, z którym wykonawca może się nie zgodzić. Dla wyjaśnienia dodatkowego informujemy, że projekt wykonawczy powstał na przełomie roku 2009/2010 i jest prawdopodobne, że w wyniku zmian w technologii budowy hospicjum /nowa Ustawa o budowie hospicjów/ dopuszcza wprowadzenie nowości lub zamienności i możliwości w tej materii S.T. Hospicjum Cordis są znaczące – dot. kontaktów z producentami, którzy przyjęli funkcję wsparcia budowy Nowego Domu.
14. W paragrafie 4pkt 1 ppkt 3 umowy  - prosimy o wyjaśnienia w jaki sposób i  w jakich przypadkach Zamawiający oceni i uzna , że należy usunąć  z budowy osobę /podwykonawcę
Zamawiający po pierwsze zgłosi zastrzeżenia i będzie oczekiwał wyjaśnień od wykonawcy, po drugie w razie nie otrzymania odpowiedzi i braku reakcji – zażąda w trybie natychmiastowym usunięcia z budowy osobę lub podwykonawcę. Dla wyjaśnienia , zamawiający posiada zespół inspektorów i koordynatora oraz ściśle współpracuje z projektantami, co pozwala mu na właściwą ocenę dotyczącą nw. elementów:
Brak umiejętności, co może skutkować złym wykonawstwem i marnotrawstwem materiałów
Uporczywe i złośliwe wykonywanie robót niezgodnych z dokumentacją i ustaleniami
Brak trzeźwości i brak reakcji osób odpowiedzialnych za budowę
Niestosowanie się do przepisów stanowiących o bezpieczeństwie pracowników, zwłaszcza w trakcie używania urządzeń mechanicznych. O podstawowych elementach wyposażenia pracownika nie będziemy w ogóle wspominać.
UWAGA OGÓLNA: Zamawiający ma duże doświadczenia w budowie i informuje, że przy realizacji segmentu B był zmuszony w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę z 3 wykonawcami.
15. Dotyczy paragrafu 4 pkt 1 ppkt4 umowy– prosimy o przedstawienie zakresu  praw i obowiązków koordynatora;
Jest to osoba i funkcja z ramienia zamawiającego, powołana do współpracy z wykonawcą na następujących obszarach:
Harmonogramy
Dokumentacja i jej rewizje, rysunki zamienne, istotne zmiany w projekcie
Ocena i decyzje co do zasadności zmian dotyczących materiałów 
Ocena i decyzja co do propozycji wykonawcy odnośnie zmian zaproponowanych przez ww. dotyczących materiałów i urządzeń
Harmonogram finansowy – kontekst dofinansowania przez Urząd Marszałkowski
UWAGA OGÓLNA: Jest to osoba i funkcja skracająca procedury i ilość osób, które mają prawo do wypowiadania swoich opinii jako zamawiający i występuje w jego imieniu , mając uprawnienia decyzyjne. 
16. W paragrafie 4 pkt 2 ppkt 2 umowy Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy wykonania umowy zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bhp Zamawiającego , gdyż nie poinformował  wcześniej  oferentów o treści tych wymogów;
Nie rozumiemy zastrzeżenia i nie komentujemy zapisu „nie może żądać”.
17. W paragrafie 4 pkt ppkt 8 umowy  Zamawiający powinien dopisać , że sam spowoduje , aby projektant potwierdził  dokumentację powykonawczą , Wykonawca nie jest strona dla projektanta i nie ma mocy wpływania na  jakiekolwiek czynności wykonywane przez projektanta;
W par. tym niefortunnie zostało użyte pojęcie projektanta Projektu budowlanego, oczywiście jest tu mowa o projektancie dokumentacji powykonawczej. Jak wiadomo, dokumentację powykonawczą wykonuje wykonawca z swoimi projektantami i praktyka podpowiada, że używa się do tego dokumentacji wykonawczej. Po wprowadzeniu do dokumentacji wykonawczej: rewizji, zmian istotnych, zmian nieistotnych itd. to w przypadku dużego obszaru tych zmian jest standardem na budowie, aby parafował to projektant Projektu budowlanego /posiadający odpowiednie uprawnienia i prawa autorskie/. Zamawiający ze swojej praktyki wie, że przy wprowadzeniu rysunków zamiennych itp. muszą one być podpisane przez projektanta z uprawnieniami, który przede wszystkim występuje w Projekcie budowlanym /projekty wykonawcze nie są obciążone rygorami formalno-prawnymi co do kwalifikacji projektantów/. Reasumując: fakt czy projektant potwierdzi dokumentację powykonawczą jest wynikiem zakresu zmian, wprowadzonych do Projekty wykonawczego. 
18. W paragrafie 4 pkt 2 ppkt 12umowy jest mowa o koordynacji innych podwykonawców Zamawiającego – jakie wynagrodzenie  przewiduje Zamawiający dla Wykonawcy za pełnienie roli koordynatora , poza tym   taki zapis rodzi pewne komplikacje , gdyż kierownik budowy odpowiada za całą budowę i  , w sytuacji  takiej nie może odpowiadać za działania lub zaniechania osób działających na zlecenie Zamawiającego;
Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dla koordynatora. Chodzi tu o standardową współpracę na stykach budowy segmentu A oraz wykonawcami robót na pozostałym terenie /drogi, chodniki, brama, parkingi, garaże, budowlane parkowe itd. 
19. W paragrafie 4 pkt 2 ppkt 17umowy występuje nieścisłość – czy Zamawiający nie jest równocześnie INWESTORWEM;
Tak. Zamawiający jest także inwestorem.
20. W paragrafie 4 pkt 2ppkt 19  umowy  rodzi wątpliwość , czy Wykonawca  jest tzw Generalnym Wykonawcą i  to przez niego wskazana osoba z uprawnieniami , zgodnie z prawem budowlanym, jest odpowiedzialna  prowadzić dziennik budowy , czy może Zamawiający przewiduje inne rozwiązania w tym zakresie; 
Zamawiający odsyła pytającego do:
- Prawo budowlane art. 22. 
21. W paragrafie 4 pkt 2 ppkt 24 oraz paragraf 3 pkt 3 umowy -  Zamawiający żąda rzeczy , których nie można spełnić – i tak czy Zamawiający widzi możliwość zamontowania „na próbę” np. . windy  albo centrali klimatyzacyjnej  a potem Zamawiający   z niej zrezygnuje;  przecież Zamawiający przygotował dokumentacje projektowa i Wykonawca ma obowiązek wykonać zadanie zgodnie  z projektem , atesty certyfikaty itp. dokumenty są wymagane prawe i nie można zastosować  materiałów , które nie są dopuszczone   obowiązującym prawem. Również   przeprowadzenie prób i  dopuszczeń wymaganych urzędowo nie jest możliwe na próbę – np. winda wymaga odbiorów zewnętrznych  ( UDT ) i nie można przed kompletnym zamontowaniem okazać Zamawiającemu wszystkich dokumentów zw. z windą;
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o standardowe procedury przedstawienia istotnych materiałów budowlanych dla wyboru i oceny zamawiającego, zwłaszcza w sytuacjach, w których wystąpi sytuacja wprowadzenia zamiennych materiałów. Co do central wentylacyjnych, kotłowni, windy itd. to wystarczy przedłożenie pełnej dokumentacji technicznej od producenta. 
22. W paragrafie 4 pkt 2 ppkt 37 , 1)  umowy Zamawiający nakazuje Wykonawcy podpisanie umowy z Vattenfall , czy takie żądanie nie wykracza poza  wymogi jakich może żądać Zamawiający?;
Umowa dotyczy przyłącza roboczego, które leży po stronie wykonawcy i nakłada na niego obowiązek spisanie umowy z gestorem sieci ! Aktualnie zlecający posiada 1 licznik dla segmentów A i B, jak i dla terenu zewnętrznego. Istnieją inne sposoby zapewniania dostawy energii dla wykonawcy, ale w świetle takiego podejścia do zapisu projektu umowy nie bierzemy ich aktualnie pod uwagę. 
23. W paragrafie 7 pkt 4umowy   -  wskazuje na dalece idąca „ uznaniowość” w ocenie Zamawiającego -  należy precyzyjnie określić taki stan , o ile zaistnieje i tak proponujemy  zmienić zapis na „ jeśli jasno wynika  z oferty , że są ujęte przez Wykonawcę”;
Zamawiający w sposób jasny i czytelny jego zdaniem określił o co mu chodzi w tym pkt. 
Pkt. Zostaje bez zmian.
24. W paragrafie 7 pkt  9 umowy  zapis taki jest sprzeczny z zapisami specyfikacji , gdyż Zamawiający uniemożliwia  wizje lokalna , a co za tym idzie Wykonawca nie może złożyć takiego oświadczenia , jak  zapisano w tym pkcie;
Warunki lokalizacyjne są do zobaczenia nawet w Internecie. Nie rozumiemy zasadności tego pytania.
25. W paragrafie 7 pkt 10 ppkt c umowy  nie dopuszczalne jest zawłaszczenie przez Zamawiającego całej sumy zabezpieczenia -  gwarancja w formie  wartościowej  może być spożytkowana  wyłącznie do wysokości powstałej szkody lub wykonawstwa zastępczego – taka treść  rodzi wątpliwość o  wykorzystanie takiego zapisu i  wzbogacenie się Zamawiającego , bez względu na wysokość   potrącenia wynikającego z umowy;
Prosimy o dokładniejsze wyjaśnienie obiekcji pytającego.
26. w paragrafie 8 pkt 4 ppkt a Zamawiający wprowadza  słowo zaliczka – przecież Zamawiający nie przewiduje zaliczek – powinno raczej   funkcjonować  nazewnictwo faktury częściowe ;
Możemy wprowadzić nomenklaturę pt.: faktury częściowe lub faktury zaliczkowe /które miał na myśli autor projektu umowy/.  Należy wyjaśnić, że finalny zapis, co do sposobów rozliczenia powstanie po wszystkich procedurach, zwłaszcza po umowie z Urzędem Marszałkowskim /oczywiście jest tu mowa o nomenklaturze/. 

27. W tym samym  pkcie  wydaje się , ze  należy pozostawić Podwykonawcom i Wykonawcy swobodę w ocenie dobrego dla Podwykonawców zabezpieczenia zapłaty – Wykonawca uważa    ,że Zamawiający ingeruje  w stosunki  łączące  Podwykonawcę  z Wykonawcą  wykraczając poza zapisy  art. 647¹ KC;
Zamawiający podtrzymuje zapis, który jest dozwolony i wywołany został w wyniku doświadczeń negatywnych w relacjach wykonawca-podwykonawca, któremu nie zapłacono za wykonaną pracę. Wykonawca może z tym punktem się nie zgodzić. 

28. W paragrafie 8 pkt 4 ppkt b  umowy   Zamawiający chce wprowadzić dla siebie prawo do odsetek , zupełnie niezrozumiałe dla Wykonawcy – jeżeli Zamawiający błędnie zaakceptuje jakiekolwiek wyliczenia , to jest jego pomyłka i  naliczenie odsetek za własne błędy jest co najmniej niestosowne  ( oczywiście nikt nie zakłada działań celowych co do błędnego wyliczenia wynagrodzenia ) Poza tym o jakich dodatkowych opłatach mówi ten zapis – nie zostały nigdzie wcześniej określone;
Zamawiający podtrzymuje zapis. Oczywiście należy założyć, że do takich sytuacji nie dojdzie. 

29. W paragrafie 10 pkt 2 umowy Zamawiający zapisał obowiązek , który musiałby spełnić Wykonawca na długo przed wyborem jego oferty ,  czy taki zapis nie powinien zostać zmieniony , przecież Zamawiający  dokonując wyboru oferty Wykonawcy , posiada wiedze na temat  podwykonawców , gdyż nakazuje ich wyraźnie wskazać – wydaje się , że zapis ten powinien dotyczyć  tylko ewentualnych podwykonawców , których dodatkowo  chciałby zatrudnić Wykonawca.
Zamawiający podtrzymuje zapis. Jest on logiczny i daje wystarczająco dużo czasu dla przedłożeni odpowiednich dokumentów zamawiającemu. 

30. W paragrafie 13 pkt 3  umowy Zamawiający zbyt dalece określił swoje uprawnienia co odstąpienia od umowy   lub obniżenia wynagrodzenia nie definiując sposobu obliczenia  tego „obniżenia „ ,( tym samym  korzyści  w postaci  dowolności wyceny i kar umownych ) z takiego powodu jak  zaistnienie wad fizycznych  - Wykonawca  ma przede wszystkim prawo do usunięcia wszelkich wad i usterek  a dopiero w konsekwencji nie wykonania swoich obowiązków  wynikających z gwarancji i rękojmi  powinny przysługiwać dalsze prawa Zamawiającemu;
Zamawiający podtrzymuje zapis i wyjaśnia, że istnieje jeszcze pkt. 1 i 2 par. 13. 

31. W paragrafie 14 pkt 1  umowy Zamawiający   rozszerza swoje uprawnie z tytułu gwarancji i rękojmi ,  co stoi w sprzeczności z  zapisami samej specyfikacji – tam Zamawiający  jasno określił okres żądanej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane;
Zamawiający zażądał od oferentów biorących udział w postępowaniu minimum 5 lat gwarancji na cały zakres przedmiotu przetargu. Jednocześnie zamawiający poprzez określenie kryteriów oceny będzie przyznawać większą ilość punktów wykonawcom którzy na własny koszt wydłużą ten termin do maksymalnie 10 lat. Jakiekolwiek koszty związane z gwarancją na poszczególne komponenty zamówienia są po stronie oferenta. 

32. W paragrafie 16 pkt 1  umowy  o jakie „ proporcjonalne” wyliczenia wynagrodzenia  w opisanej tam sytuacji chodzi Zamawiającemu – powinno być zapisane , że wynagrodzenie należy się Wykonawcy za wykonane do momentu odstąpienia  roboty  oraz materiały i urządzenia;
Zapis „proporcjonalny” jest nomenklaturą dot. stosunku prac wykonanych do zakresu prac i jako taki nie wnosi żadnych nieporozumień do ww. punktu. W zapisie jest także mowa o protokole odbioru, który powinien zawierać wszystkie elementy. 

33. W paragrafie 17 pkt 18  ppkt  powinno być zapisane , że Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty  na koszt Strony ,  z powodu której nastąpiło przerwanie robót;
Propozycja zapisu nie zwiera wszystkich elementów procedur, które zawarte są w ppkt. 18.

34. W paragrafie 17 pkt 19 ppkt a    wskazał , że  jedynie zatwierdzone przez niego  do dnia odstąpienia  roboty  zapłaci -  a co w sytuacji , kiedy Zamawiający będzie opóźniał lub unikał zatwierdzenia jakichkolwiek dokumentów  - Wykonawca  nie może spowodować   działań  Zamawiającego w żaden sposób- taki zapis budzi wątpliwości co do intencji Zamawiającego;
Wg. Zamawiającego pkt. Ten w pełni wyczerpuje omawiany temat.

II. 
1. 
a. Dostawa i montaż rolet zewnętrznych Aluplast Rak Komfort – 24 szt. o wymiarach 1,5 m x 2, 8 m.
Pozycja ta jest ujęta w Przedmiarach, lecz usunięto nazwę Aluplast Rak Komfort /może być zaproponowana podobna o identycznych parametrach/.
b. Dostawa i montaż listw dylatacyjnych.

Informacja ta jest zawarta w Przedmiarach odpowiednio w pozycjach  Montaż sufitów i Wykonanie posadzek. Przy czym można zastąpić listwy C/S i Schlutter na inne, odpowiadające warunkom. 
c. Izolacja pionowa ścian folią w płynie – ilość ok. 400 m2. 
Informacja jest zawarta w Przedmiarach w pozycji izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna pionowa. 
d. Wykonanie izolacji akustycznej z płyt GKB
Informacja jest zawarta w Przedmiarach i włożona jest do budowy samej ściany. 
e. Wykończenie sufitów rastrowych oraz z płyt GKB listwami ściana/sufit - zgodnie z pkt. 8.2.12 opisu technicznego.
Informacja ta nie została zawarta w pozycji sufity i proponujemy ją ominąć przy wycenie kosztów budowy. 
f. Obmurowanie kominów wentylacyjnych cegłą pełną gr. 12 cm. 
Informacja jest ujęta w ścianach z cegły.
g. Izolacja termiczna kominów styropianem FS20 gr. 8 cm oraz okładzina płytkami klinkierowymi.
Informacja ta zawiera się w pozycji w kominach z cegły. 
2. 
W trakcie reedycji dokumentów załącznik został omyłkowo usunięty. Niniejszym uzupełniamy SIWZ o załącznik 2a.
3. 
Inwestor proponuje nie opracowywać nowych technologii i przyjąć następujące procedury:
a. Wycenić wszystkie roboty zewnętrzne na poziomie podziemia wg wytycznych
b. Po upływie odpowiedniego czasu podjąć decyzję co do zasadności osuszania mechanicznego.
Koordynator /procesu wykonawczego segmentu B/ posiada doświadczenia, które wskazują, ze dodatkowe osuszanie będzie niepotrzebne.
Oczywistym jest, że wszystkie tynki /głuche, zniszczone, zainfekowane i słabe/ należy usunąć w sposób właściwy dla warstwy, która w danym miejscu będzie wykonana jako warstwa nowa. Jeżeli rzeczywiście /koordynator polecił powtórną analizę kosztorysu i przedmiarów, która ma potwierdzić fakt zawarcia pozycji skucie tynków/ nie ma pozycji skucie tynków, to należy ją przyjąć. Koordynator proponuje przyjęcie następujących wskaźników: podziemie 60%, parter 20%, piętro 20%.
Generalnie proponuje się, aby nie dodawać pozycji skucie tynków i posadzek /przy założeniu, że nie występują one w przedmiarze !/, ponieważ charakter zakresu prac wyraźnie podpowiada pojawianie się różnych robót, które będą pojawiać się w trakcie rozbiórek i odkrywek. Roboty te na etapie projektu wykonawczego są trudne do uchwycenia i precyzyjnego określenia. 
Dodatkowa informacja na temat posadzek – projektanci z wielu powodów obiektywnych nie usunęli starych wylewek w segmencie B /patrz wysokość posadzki w segmencie B w stosunku do holu segmentu A/. Nowe warstwy są nakładane na stare podłoża po odpowiednim ich przygotowaniu. Wniosek: nie tworzymy kosztów rozbiórek posadzek. 
Konstruktor /ekspertyza/ potwierdził, że dodatkowe obciążenie z nowych warstw jest dopuszczalne.

4. 
Ten zapis w Projekcie wykonawczym jest rozważaniem i nie jest wytycznym do wprowadzenia iniekcji. Proszę o nie tworzenie nowych pozycji. 
5. 
Tak, posiada. 

6. 
Patrz pkt. 3.

7. 

Patrz pkt. 3.

8. 
Patrz pkt. 3.
9. 
Do przetargu nie wchodzą meble /łóżka dla chorych/.

10. [image: ]
Tak, rozbieramy piec węglowy na poziomie 1.piętra. 

11. [image: ]
Koordynator domyśla się, że jest tu mowa o elementach konstrukcji w ścianach działowych wykonywanych w przeszłości z cegły dziurawki gr. 12 cm lub 6 cm. Z projektu wyraźnie wynika, że usuwamy prawie wszystkie ściany działowe, a więc elementy typu ryglówka także. Koordynator ponownie zwraca się do firmy RISER, aby uznała, że roboty remontowe /przebudowa, rozbudowa, nadbudowa z elementami wyburzeń/ generują spory zakres prac, których nie da się zawrzeć w projekcie wykonawczym, a tym samym w kosztorysach i przedmiarach jako pozycje. Od tego są specjalne pozycje w kosztorysach dla robót remontowych i analizowanie takich elementów nie ma najmniejszego sensu. 

12. [image: ]
Patrz pkt. 3.

13. [image: ]
Zgłoszony wariant nie może być przyjęty, ponieważ nie występuje w masie. Proponujemy uznać rozwiązania zawarte w projekcie.

14. [image: ]
Wełna w ścianach g/k jest zawarta w samej ścianie. Kosztorys uwzględnia wypełnienie ścianek działowych z płyty g-k wełną mineralną twardą grub. 10cm. Wełna mineralna jest wstawiona jako dodatkowy materiał (pozycja wstawiona ręcznie). Ilość płyt z wełny mineralnej jest zgodna z ilością metrów kwadratowych ścianek działowych na poszczególnych kondygnacjach. 

15. [image: ]
Proszę o przyjęcie kosztów folii kubełkowej. Rodzaj styropianu pozostaje bez zmian.

16. [image: ]
Dot . szpilek. 
Szpilki ujęto w pozycjach kosztorysowych jako „materiały pomocnicze”.
Dot . stali profilowanej 
Piwnica rysunek 2669,93kg
kosztorys 2948,94kg zostanie +279,01kg
Parter rysunek 8279,27kg
kosztorys 7954,00kg braknie -325,26kg
Pierwsze piętro rysunek 9828,51kg
kosztorys 7904,15kg braknie -1924,36kg
Dach rysunek 2983,71kg
kosztorys 3412,5kg zostanie +428,44kg 
Łącznie niezgodność w stali profilowanej wynosi -1542,17kg a nie 4,18t (różnica między obmiarem z natury a kosztorysem spowodowana jest tym, że w kosztorysie norma na wykonanie 1mb nadproża wynosi 26,12kg a wg obliczeń niektóre nadproża przekraczają tę normę i nadproża muszą być zwiększone!!!) 
Stąd możliwe rozbieżności. Dodamy tylko, że jest to wg norm budowlanych dopuszczalne a kosztorys powykonawczy eliminuje wszystkie niezgodności

17. [image: ]
Potwierdzamy, że odkrywki fundamentów wymagają zerwania nowego bruku /przy elewacji południowej od strony ulicy Oswobodzenia/. Proponujmy przyjąć 30 m2.

18. [image: ]
Wymóg zawarty w pkt. 7.1.b może być rozłożony na inne roboty.

19. [image: ]
Proponujemy pozostać przy projekcie.

20. [image: ]
[image: ]
Obowiązujące są zapisy Ustawy PZP.
21. 
Zastosować należy stawkę 7% VAT w przedmiotowym zamówieniu, zgodnie z poniższą informacją.
Numeracja dotycząca kategorii obiektów budowlanych wg Prawa budowlanego i PKOB /Polska Kwalifikacja Obiektów Budowlanych/. 
Budynek, którego dotyczy „PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU POSZPITALNEGO NA DOM HOSPICYJNY” wg Decyzji nr 588/09 o pozwoleniu na budowę z dnia 26.05.2009, został zaliczony do kategorii obiektów budowlanych /Załącznik do Ustawy z dnia 11 lipca 2003 roku – Prawo budowlane/ - pod nr XI.
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie itd. 
Kategoria XI – współczynnik kategorii obiektów (k) – 4.0.
                     - współczynnik wielkości obiektów (w) – 2,5 /kubatura w m3/.
Budynek, którego dotyczy Projekt budowlany, Projekt wykonawczy wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, posiada nr PKOB /Polska Kwalifikacja Obiektów Budowlanych/ - 1264 /Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm./
Klasa nr 1264 obejmuje budynki szpitali i zakładów opieki medycznej*, w tym:
budynki instytucji ochrony zdrowia  i świadczące usługi zakwaterowania, z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych, niepełnosprawnych itp.
Budynek hospicjum nie jest przychodnią, szpitalem ani sanatorium. 
Budynek hospicjum ujęty jest w PKOB pod numerem 1264 i jest budynkiem instytucji ochrony zdrowia, świadczącym usługi zakwaterowania z opieka lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Status Stowarzyszenia Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis określa podstawowe cele, w tym poprawę jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości i dalej zawiera cel niesienia ulgi w cierpieniu fizycznym, psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym. 
Tak więc, podstawowym celem, dla jakiego przybywają nieuleczalnie chorzy do hospicjum jest ich zakwaterowanie i stały pobyt aż do kresu życia, a opieka medyczna jest świadczeniem dodatkowym, poprawiającym jakość życia poprzez uśmierzanie bólu i łagodzenia wszechogarniającego cierpienia osobom umierającym. 
* Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) zakładem opieki zdrowotnej jest:
szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, 
hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;
przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium;
pogotowie ratunkowe;
medyczne laboratorium diagnostyczne;
pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji;
zakład rehabilitacji leczniczej;
żłobek;
ambulatorium lub ambulatorium z izbą chorych jednostki wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej;
stacja sanitarno-epidemiologiczna;
wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej;
jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
inny zakład spełniający warunki określone w ustawie.
III. 
1. - czy za spełnienie tego warunku uznane będzie wykonanie (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania ofert) JEDNEGO zamówienia o wartości min. 9.000.000 zł brutto, podczas którego to zamówienia wykonano łącznie WSZYSTKIE  wskazane w SIWZ rodzaje robót (tj. roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjno – sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, roboty instalacyjne – prądowe i stałoprądowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty technologii kuchni i pralni, roboty
związane z windą towarowo –osobową),

- czy też za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna też sytuację , gdy Wykonawca wykaże (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania ofert)  wykonanie JEDNEGO zamówienia o wartości min. 9.000.000zł brutto, podczas którego NIE ZOSTAŁY WYKONANE wszystkie wskazane w SIWZ rodzaje robót,  natomiast w osobnych referencjach Wykonawca wykaże wykonanie (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania ofert) innych robót, podczas których Wykonawca wykonał pozostałe ze wskazanych w SIWZ rodzaje robót (np. roboty technologii kuchni i pralni) – wykazując w ten sposób swoją doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu WSZYSTKICH wskazanych w SIWZ rodzajach robót .

Innymi słowy – czy za spełnienie tego warunku uznana będzie sytuacja, gdy Wykonawca (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania ofert)  wykaże się referencją z wykonania jednego zamówienia  wartości min.9.000.000zł, oraz przedstawi szereg oddzielnych referencji, w których (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania ofert) Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu wszystkich wskazanych przez Zamawiającego rodzajów robót.  


Za spełnienie tego warunku uznana będzie sytuacja, gdy Wykonawca (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) wykaże się referencją z wykonania jednego zamówienia wartości min. 9.000.000zł, oraz przedstawi szereg oddzielnych referencji, w których (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu wszystkich wskazanych przez Zamawiającego rodzajów robót.  
2. Prosimy o precyzyjne określenie wymagań dla dźwigów towarowo-osobowych, w tym szczególnie: ilość przystanków, szerokość, głębokość szybu windowego, wysokość podnoszenia, wymiary podszybia i nadszybia i inne; podane w dokumentacji informacje są niewystarczające do sporządzenia rzetelnej oferty.
Odnośnie wind odsyłamy Państwa do Specyfikacji technicznej i Projektu wykonawczego i informujemy, że w projekcie jest mowa o dwóch windach osobowo-towarowych i dwóch windach towarowych dla kuchni. Projekt opracowano wg LIFT. 

3. Prosimy o podanie precyzyjnych informacji dotyczących wind towarowych; oprócz wzmianki w ppkt. e SIWZ nie zamieszczono żadnych danych odnośnie tych urządzeń.
Odnośnie wind odsyłamy Państwa do Specyfikacji technicznej i Projektu wykonawczego i informujemy, że w projekcie jest mowa o dwóch windach osobowo-towarowych i dwóch windach towarowych dla kuchni. Projekt opracowano wg LIFT. 
IV.
1.Inst.słaboprądy - poz.20,21,51 - prosimy podać jaki typ przewodu ma zostać ujęty w pozycjach.

         poz. 20 - Przewód miedziany LgY  16,0 mm2, 750 V lub równoważny
         poz. 21 - Kabel YDY 3x2,5  lub równoważny
         poz. 51 - Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym  - brak przewodów w tej pozycji
2.Inst.słaboprądy - poz.59-63 - prosimy podać jaki materiał ma zostać ujęty w pozycjach pod nazwą "Montaż elekromechanicznych elementów osługowych"

         poz. 59 - SCM Lampa S3K 957612 lub równoważna 
         poz. 60 - SCM Przycisk P/O LCD E 957242 lub równoważny
         poz. 61 - SCM Gniazdo PG 957346 lub równoważna ( norma 1 szt/szt), 
                        SCM Manipulator gruszkowy bez oś 2m 955602 lub równoważny( norma 1 szt/szt),
                        Ramka  pojedyncza biała 204104 lub równoważny ( norma 1 szt/szt)
        poz. 62 - SCM Przycisk przywoł. sznurkowy 2m 957322 lub równoważny ( norma 1szt/szt), 
                       SCM Płytka centralna dla przycisku sznurkowego biała 957056 lub równoważny ( norma 1szt/szt),
                       Ramka pojedyncza biała 204104 lub równoważny ( norma 1szt/szt)
        poz. 63 - SCM Przycisk obecności / kasujący 957202  lub równoważny ( norma 1szt/szt),
                       SCM Klawisz pojedynczy przycisku odwoławczego biały 957036 lub równoważny (norma 1szt/szt),
                       Ramka pojedyncza biała 204104 lub równoważny ( norma 1szt/szt)
3.Inst.CCTV - poz.15 - prosimy podać który z rejestratorów należy ująć w kosztorysie, ponieważ rejestrator w opisie pozycji (DHR-1600A-300A) różni się od tego w projekcie (DHR-1600A-050A).

poz. 15 - Nie wiem co napisać bo w opisie do projektu który uaktualniałem naniosłem tą zmianę i jest ujęty <!--[if gte mso 10]&gt;  <![endif]-->DHR-1600A-300A - 
                        może nie uaktualniono opisu do projektu.
4.Inst.CCTV - poz.18,19 - prosimy podać którą z kamer należy ująć w kosztorysie, ponieważ kamera w opisie pozycji (0610/11) różni się od tej w projekcie (0485/11).

poz. 18,19 -  jak wyżej
5.Inst.CCTV - w projekcie znajduje się obiektyw do kamery którego brak w kosztorysie. Czy należy go ujmować, jeśli tak to w jakiej ilości?............................................................


Obiektywy LTC 3764/20 zostały ujęte  w  pozycji 18 - 22 sztuki oraz w pozycji 19 - 7 sztuk. 
Wszystkie materiały zostały wykazane w zestawieniu materiałów załączonym do przedmiaru.
V. 
Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), oraz zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o wyjaśnienie:
Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na w/w zadanie.
 
 Kwota ta zgodnie z zapisami protokołu postępowania może zostać wpisana do tego protokołu dopiero po otwarciu ofert.
VI.
1. Czy jest możliwe udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowej tj w postaci plików ATH?
Szanowni Państwo
Niestety nie udostępniamy przedmiarów robót w postaci plików ATH.
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